MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

REITORIA

CONCORRENCIA N° 04/2022.
(Processo Administrativo n°® 23243.003445/2022-16)

ANEXO | - PROJETO BASICO - SERVICOS DE ENGENHARIA

1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para

elaboracado do projeto executivo do circuito fechado de televisdo - CFTV e alarme para o IFFar Campus

Santo Augusto, Santo Angelo e Uruguaiana, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas

no edital e seus anexos.

1.2. Identificacdo do item para contratacio:

para o IFFar Campus Santo Augusto,
Santo Angelo e Uruguaiana.

Item n°® | Catmat Descricao Unid. Qtd | R$ Unit. R$ Total
Elaboracao do Projeto do Circuito
1 20060 | Fechado deTelevisdo (CFTV) ealarme |\, Lo | 4 | 4555351 | 65.553,51

1.3. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico especial de engenharia.

1.4.  Ocritério de selecdo é o menor preco do item.

1.5.  Oregime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.

1.6.  Alicitacdo sera organizada por um Unico item.

1.7. A prestacdo dos servicos ocorrerd nas sedes do IFFar Campus Santo Augusto. Santo Angelo e
Uruguaiana, conforme descrito neste Projeto Basico, Contrato e no cronograma de execucao contratual.

Unidade IFFar Campus Santo Augusto
Endereco Rua Fabio Joido Andolhe, n° 1.100, Bairro Floresta, Santo Augusto/RS,
CEP n° 98.590-000
Unidade IFFar Campus Santo Angelo
Endereco RS 218, Km 5, Bairro Indubras, CEP 98806-700, Santo Angelo/RS
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Unidade IFFar Campus Uruguaiana

Rua Monteiro Lobato, 4442 - Bairro Cabo Luis Quevedo, Uruguaiana/RS

Endereco CEP 97503-748

1.8. O licitante ndo podera alegar desconhecimento das condicées estabelecidas neste Projeto
Basico, nem das localizac6es dos locais de prestacao de servico.

1.9. A contratacdo serd gerenciada pelo IFFar Campus Santo Augusto, a fiscalizacdo técnica sera
realizada por servidores puUblicos designados pelo IFFar Campus Santo Augusto, Santo Angelo e
Uruguaiana.

1.10. O presente Projeto Basico foi elaborado com base nas diretrizes apresentadas no Estudo Técnico
apresentado pela Coordenacdo de Engenharia e Arquitetura do IFFar.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

Referente ao Campus Santo Augusto:

O Campus Santo Augusto contou no passado (2015 a 2018) com sistema de monitoramento na forma
de comodato, o qual n3o foi possivel a manutengdo/renovagio na época por conta do alto custo do

contrato, incompativel com o orgamento disponivel para a Instituigao.

Tendo em vista as restricdes orcamentarias, e redu¢do do orcamento ao longo dos anos, bem como, a
ampliacdo da drea construida, viabilizar essa forma de contratacdo se torna invidvel para o Campus
Santo Augusto. Deste modo, apds analise dos dados e custo beneficio, a Diregdo decidiu, em reunido

geral realizada no dia 06/04/22, pela Gestdo Propria de Circuito Fechado de Televisdo - CFTV.

Para isso, é imprescindivel a contratacdo de Contratacdo de servico comuns com emprego de materiais
para instalagdo e implementacdo de circuito fechado de TV (CFTV), tendo em vista a drea do Campus,

compreendida atualmente em 20,5 hectares.

Atualmente contamos com apenas 4 postos de vigilancia armada e ndo possuimos sistema de

monitoramento no Campus, com excecdo de cameras instaladas no Prédio de Ciéncia e Tecnologia ().

Por conseguinte, se torna imprescindivel a contratagado de Projeto de Circuito Fechado de Televisdo —
CFTV e a execugao do projeto.
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Referente ao Campus Santo Angelo

Atualmente o Campus Santo Angelo conta com sistema de monitoramento na forma de comodato,
sendo que o contrato vigente apresenta um custo mensal elevado, mesmo sem a contrata¢do do

servigo continuado de pronto atendimento 24h.

Tendo em vista as restri¢gdes orgamentdrias oriundas da reducdo do orgamento publico ao longo dos
ultimos anos, bem como a ampliagdo da area construida a ser monitorada no Campus, entende-se que
a gestdo proépria do Circuito Fechado de Televisdo - CFTV através da aquisicdo dos equipamentos

envolvidos na solugdo se apresenta com a alternativa de melhor custo-beneficio.

O Campus conta com uma area de 50 hectares, sendo que nela existem 10 edificagdes, uma delas em
fase de construgdo, e mais duas em fase de projeto. Cada um dos prédios abriga diferentes itens de
patriménio, a contar: computadores, impressoras, mesas, cadeiras, armarios, livros, materiais de
cozinha, equipamentos de laboratério (quimica, biologia, estética, informatica), televisdes e inimeros
outros materiais dos mais variados valores. Todos estes bens, mais a integridade fisica dos alunos e
servidores sdo de responsabilidade da Instituicdo e se faz necessario prezar pela sua seguranca. Para
tanto, o instituto necessita da solugdo de monitoramento por imagem e sistema de alarme para que

este patrimOnio seja assegurado, precavendo de furtos ou vandalismo.

Por conseguinte, se torna imprescindivel a contratagdo do Projeto de Circuito Fechado de Televisao -
CFTV e a execugado de tal projeto

Referente ao Campus Uruguaiana

O Campus Avangado Uruguaiana conta desde 2017 com sistema de monitoramento na forma de
comodato, o qual, ndo serd mais possivel manté-lo ao final do mesmo, por conta do seu alto custo

elevado, incompativel com o orcamento disponivel para a Instituicdo.

Tendo em vista as restricdes orcamentarias, e reducdo do orcamento ao longo dos anos, bem como, a
ampliacdo da drea construida, viabilizar essa forma de contratagdo se torna invidvel para o Campus
Avancado Uruguaiana. Deste modo, apds andlise dos dados e custo beneficio, a Dire¢do decidiu, em
reunido da equipe diretiva em conjunto com a equipe técnica realizada no dia 06/04/22, pela Gestdo

Prépria de Circuito Fechado de Televisao - CFTV.
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Paraisso, é imprescindivel a contratagdo de Contratagdo de servico comuns com emprego de materiais
para instalacdo e implementacgdo de circuito fechado de TV (CFTV), tendo em vista a area total do
Campus, compreendida, atualmente, em 29.754,45 metros quadrados, sendo desses 3.241,91 metros
quadrados de darea ja construida e 1.454,51 metros quadrados de projetos ja aprovados, a serem
construidos em breve. Outrossim, conta com uma area externa adjacente as edificagdes de 1961,00

metros quadrados.

Atualmente contamos com apenas 1 posto de vigilancia ndo armada e possuimos sistema de
monitoramento no Campus, por sistema de comodato, com contrato encerrando-se em fevereiro de
2023. Por conseguinte, se torna imprescindivel a contratacdo de Projeto de Circuito Fechado de

Televisdo — CFTV e a execucdo do projeto.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacido de servicos de engenharia para
elaboracado do projeto executivo do circuito fechado de televisdo - CFTV e Alarme para o IFFar Campus
Santo Augusto, Santo Angelo e Uruguaiana;

4. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico especial de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
Concorréncia.

4.2.  Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de
setembro de 2018, nido se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execucao indireta é vedada.

4.3. A execucao do contrato nio gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacio
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1.  Osrequisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1.1. Atender todos os requisitos de habilitacdo definidos no Edital.
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5.1.1.2. Dispor de mao de obra suficiente para executar simultaneamente o objeto em cada
uma das unidades participantes.
5.1.1.3. Realizacdo da visita técnica ou a apresentacio da Declaracao do licitante de que tem

pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o cumprimento do contrato.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracio de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria
nas instalacoes do local de execucao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 11 horas e das 14 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente junto ao servidor responsavel, conforme segue:

Unidade IFFar Campus Santo Augusto
Endereco Rua Fabio Jodo Andolhe, n° 1.100, Bairro Floresta, Santo Augusto/RS, CEP n°®
98.590-000
Telefone (55) 3781 3555
Responsavel Marciano Percincula
E-mail infraestrutura.sa@iffarroupilha.edu.br
Plus Code Cligue aqui
Unidade IFFar Campus Santo Angelo
Endereco .
RS 218, Km 5, Bairro Indubras, CEP 98806-700, Santo Angelo/RS
Telefone (55) 3931-3900
Responsavel Rodrigo Thomas
E-mail rodrigo.thomas@iffarroupilha.edu.br
Plus Code Cligue aqui
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Unidade IFFar Campus Uruguaiana
Endereco Rua Monteiro Lobato, 4442 - Bairro Cabo Luis Quevedo, Uruguaiana/RS CEP
97503-748
Telefone (55)99954-5536 / (55) 99911-0101

Responsavel | pablo Brauner Viegas / Mauricio Sanchotene Dalla Vechia

E-mail pablo.viegas@iffarroupilha.edu.br / mauricio.dallavechia@iffarroupilha.edu.br

Plus Code Cligue aqui

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até
o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacio para a realizacio da vistoria.

6.4. A nao realizacdo da vistoria, guando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacées de

desconhecimento das instalacdes. duvidas ou esquecimentos de guaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. No caso da nio realizacido da vistoria, o licitante devera declarar que tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao,
conforme modelo disponivel em anexo ao Edital.

6.6. Notocante a visita técnica, cabe destacar que os Campi possuem caracteristicas especificas quanto
aos edificios e area externa. Inclusive, conforme consta no Anexo Il, alguns Campi ndo possuem os
projetos de engenharia de certos edificios, fato este que resultard na demanda de mao de obra para
realizacdo da analise e medicdo dos espacos. Por esta razao, a vista técnica é fundamental para a correta
mensuracdo e elaboracdo da proposta pelo licitante e sua auséncia ndo poderd acarretar em
desconhecimento.

7. EXECUGAO DO OBJETO

7.1. O certame basicamente tem como escopo a Elaboracao do Projeto do CFTV e Alarme:

7.1.1 Elaboracio dos Projetos de CFTV e Alarme, contendo todos os elementos necessarios para
a execucao;

7.1.2 Elaboracao de projeto executivo de todos os servicos que se fizerem necessarios a plena
execucdo do Projeto;
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7.1.3 Projeto elétrico caso se aplique;

7.1.4 Projeto de rede logica caso se aplique;

7.1.5 Elaboracdo da planilha orcamentaria dos servicos a serem executados atendendo ao
decreto 7.983, de 8 de abril de 2013, além do caderno do TCU (Orientacdes para Elaboracio de
Planilhas orcamentarias de Obras Publicas), e de declaracdo que esti de acordo com as normas
vigentes.

7.1.6 Memorial descritivo.

7.2. O Projeto devera conter todo o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado quanto as leis e normas vigentes.

7.3. A contratada, no inicio do servico, OBRIGATORIAMENTE, devera fazer uma reunido PRESENCIAL
no local da prestacao dos servicos para verificar as possiveis interferéncias com todos os responsaveis
pelo projeto e detalhes técnicos sobre equipamentos, materiais, tecnologia, plantas e projetos, edificios
e demais locais, e somente apds essa visita do responsavel, acompanhada por servidor do Campus,
devera iniciar os servicos.

7.3.1. E obrigatério a lavratura de Ata de Reunido a qual sera apresentada como documentacio
comprobatdria na Primeira Medicao;

7.3.2. Avisita técnica ocorrera no periodo de até 15 (quinze) dias corridos a contar da assinatura
do Termo de Contrato;

7.3.3. O prazo informado no item anterior é suficiente para realizacdo das visitas técnicas de
modo que a nao observacdo do mesmo podera acarretar na aplicacio de sancoes
administrativas;

7.3.4. As visitas serdo nas sedes do IFFar Campus Santo Augusto, Santo Angelo e Uruguaiana;
7.3.5. E obrigatéria a presenca do Engenheiro responsavel em todas as reunides;

7.4.  No decorrer da execucdo dos servicos a contratada podera realizar quantas visitas presenciais
achar necessario, inclusive poderdo ocorrer reunides virtuais motivadas pela Contratada ou pela
Contratante.

7.5. Salienta-se que a Contratante nao dispoe de mao de obra para elaboracio de relatérios,
fotografias e levantamentos documentais; por esta razio, a Contratada devera providenciar o
levantamento documental, fotografico, informativo e medicoes para elaboracao dos projetos sob suas
proéprias expensas.

7.6.  Aempresadevera providenciar a juntada de todas as informacdes necessarias sobre as edificacoes,
incluindo a elaboracao e/ou atualizagdo dos projetos arquiteténicos das edificacdes a regularizar.
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7.7. Os projetos executivos de engenharia (arquiteténico e complementares) deverao ser completos e
conter todas as especificagdes técnicas necessarias para configurarem objeto de futura licitacdo para
contratacdo dos servicos, inclusive com planilhas orcamentarias, cronogramas, memorial descritivo e
demais documentacées necessarias.

7.8. Os projetistas se comprometem em visitar a obra ou dirimir davidas referentes aos projetos
durante a execucao dos sistemas de seguranca contra incéndio quando estiver sendo executado, sem
onus ao Contratante.

7.9.  Asexecucdes dos projetos deverao atender a prioridade da CONTRATANTE.

7.10. Os custos com deslocamentos, hospedagem, alimentacdo, emissdo de documentos, ARTSs,
protocolos, impressoes, digitalizacdes, pastas e outros referentes a elaboracao dos projetos executivos
deverao ficar a cargo da contratada e estar incluidas na proposta comercial global.

7.11. A conclusdo dos servicos sera por etapas, conforme descrito neste Projeto Basico e sera atestada
pelo servidor publico responsavel (fiscal do contrato).

8. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

8.1. O projeto devera ser elaborado dentro dos padroes exigidos pela ABNT em perfeita consonancia
com a legislacdo em vigor.

8.2. A execucio dos servicos contempla o levantamento arquitetdnico de todos os locais citados no

Anexo lll - Locais da Prestacdo do Servico, inclusive os edificios que ndo possuem projetos e a area
externa da Edificacdo.

8.3. O Projeto Executivo devera contemplar o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa das obras, reformas e adaptacdes fundamentais para a instalacdo dos sistemas de
seguranca contra incéndio nas edificacdes e seus arredores. Os projetos deverdo ser executados nas
condicoes estabelecidas abaixo:

8.3.1. Serem elaborados obedecendo as Normas Técnicas da ABNT e demais normas especificas,
estaduais e municipais vigentes;

8.3.2. Conterem especificacOes técnicas e detalhadas dos materiais empregados;

8.3.3. Serem compatibilizados entre si e com a estrutura existente quando for o caso, de forma a
ndo ocorrer interferéncias entre os projetos;

8.3.4. Conter detalhes, informacdes e memoriais descritivos que ndo deixem dividas quanto a
execucao do projeto e facilitem a sua interpretacao;

8.3.5. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global das obras e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

8.3.6. Dispor de solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacio ou de variantes durante a execucdo da obra;
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8.3.7. Identificacio dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
as obras, bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

8.3.8. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacido e outros dados necessarios
em cada caso;

8.3.9. Orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos
e fornecimentos propriamente avaliados (inclusive memorial de calculo), levando-se em
consideracao a localizacdo da obra e a entrega dos materiais, seguindo os modelos disponibilizados
pelo IFFar.

Tendo em vista ainda a finalidade publica de utilizacdo do Campus do IFFAR, os projetos deverao

ser elaborados considerando principalmente os seguintes requisitos:

8.5.

8.4.1. Seguranca;

8.4.2. Nao causar impacto ambiental danoso;

8.4.3. Funcionalidade e adequacio ao uso;

8.4.4. Correto uso dos servigos publicos (agua, esgoto, coleta de lixo, energia e transporte);

8.4.5. Facilidade e economia na execucao, conservacao e operacao, sem prejuizo da durabilidade
da obra;

8.4.6. Economia na aplicacdo de equipamentos que consumam energia elétrica;

8.4.7. Possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas
existentes na regiao;

8.4.8. Os projetos deverdo ser adaptados para utilizarem sistemas de reuso de agua e energia
renovavel onde houver necessidade ou possibilidade;

8.4.9. Economia na aplicacdo de equipamentos que consumam energia elétrica;

8.4.10.Sem prejuizo dos itens anteriores, os projetos deverdo conter todos os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para caracterizar toda a obra e avaliar
detalhadamente os seus custos. Dele deverdo constar, além dos projetos perfeitamente
detalhados, estudos, avaliacbes, desenhos, memoriais descritivos, memoriais de calculos,
cadernos de encargos, critérios de medicdo, e orcamentos detalhados. Devera atender todas as
premissas para implantacdo da obra e aprovacao em todos os érgaos publicos a fim de obter as
licencas ambientais, se necessarias.

Os projetos serdo organizados por local de entrega, isto é, um arquivo para o IFFar Campus Santo

Augusto. um para o IFFar Campus Santo Angelo e um para o IFFar Campus Uruguaiana;

8.6.

Os projetos serao elaborados por edificacio de modo que a execucdo possa ser realizada por

etapas.
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8.6.1. Os projetos deverao considerar a interligacdo das edificacdes:

8.6.2. As planilhas orcamentarias deverao ser elaboradas por edificacdo e também uma
versao com o valor global:;

8.7. Os projetos serdo executados simultaneamente e a sua entrega ocorrera em uma Unica vez;

8.8. O Orcamento deve ser composto de Planilhas Sintética e Analitica e Cronograma Fisico-Financeiro
da Obra, seguindo as recomendacdes:

8.8.1. O orcamento detalhado do custo global dos servicos devera seguir o Acérddo n°.
2.622/2013 do Tribunal de Contas da Unido, do que trata de Composicdo de BDI, da discriminacao
dos custos de administracao local, canteiro de obras e mobilizacdo e desmobilizacdo na planilha
orcamentaria de custos diretos, por serem passiveis de identificacdo, mensuracao e discriminacao,
bem como sujeitos a controle, medicdo e pagamento individualizado por parte da Administracdo
Publica.

8.8.2. O custo global da obra deverd ter como base a tabela SINAPI-RS, da Caixa Econémica
Federal, em vigéncia na época da sua elaboracdo. Na hipotese de ndo haver preco de referéncia
na tabela SINAPI-RS para determinado item, o custo podera ter como referéncia os valores de
outro 6rgao de referéncia (SICRO, TCPO-PINI) ou realizar pesquisa de mercado com, no minimo, 3
orcamentos escritos e repassa-los ao IFFar como anexo do orcamento. Deve-se adotar o preco de
mercado da mediana para efeito das composicoes de custos.

8.8.3. Todas as referéncias de mercado utilizadas para a obtencio dos precos unitarios deverao
ser informadas por escrito, com indicacdo da empresa, CNPJ, data, telefone e pessoa de contato.

8.8.4. Sempre que possivel, deve-se utilizar nas composicoes de custos unitarios os precos dos
insumos do SINAPI-RS.

8.8.5. Apresentar a Composicdo do BDI utilizado tanto para os servicos, quanto para os
equipamentos, adotando os pardmetros do Acérdao n°. 2.622/2013 do Tribunal de Contas da
Unido. A Composicdo dos Encargos Sociais apresentada devera estar em concordancia com a
Composicao do SINAPI-ES.

8.8.6. E obrigatéria e imprescindivel a declaracio expressa do autor das planilhas orcamentarias
quanto a compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes nas referidas planilhas com os
quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI.

8.8.7. Nao podera ser indicado, para efeito das especificacdes e projetos, qualquer material
através do nome ou cédigo de um fabricante, mas apenas por suas caracteristicas técnicas que
definam precisamente o resultado pretendido.

8.8.8. Nio sera admitido o uso de verbas ou a apresentacao de precos de materiais e mao de obra
em separado para efeito de orcamento.

8.8.9. O cronograma fisico-financeiro é o elemento basico de controle da obra, como também
elemento de referéncia para medicdo e pagamento, tendo como objetivo ser instrumento de
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acompanhamento da obra, pois devera conter os valores de desembolsos, assim como os avancos
fisicos do empreendimento por periodo.

8.8.10.0 meés-referéncia da planilha orcamentaria a ser elaborada pela contratada devera ser
solicitado por escrito a comissao de fiscalizacao.

8.8.11.Modelos de documentos no padrao IFFar e Check List com Orientacdo Técnica para entrega
dos documentos encontram-se no endereco eletrénico:
https://www.iffarroupilha.edu.br/engenharia-e-arquitetura/coordena%C3%A7%C3%A30-de-
engenharia-e-arquitetura

8.8.12.0 Memorial Descritivo fard uma exposicao geral das adequacdes necessarias e das partes
que o compdem, apresentando, ainda, o atendimento as exigéncias estabelecidas pelas
respectivas normas técnicas. Além disso, explicara as solucdes construtivas e sua exequibilidade.

8.8.13.0s materiais e servicos deverdo estar devidamente especificados, estipulando-se as
condicoes minimas aceitaveis de qualidade, indicando-se tipos, modelos, sem definicdo de marcas,
e demais caracteristicas técnicas, sendo escolhidos, de preferéncia, dentre os que nao forem de
fabricacdo exclusiva.

8.8.14.0 Caderno de Encargos devera atender a NBR 12219 e devera ter no minimo as seguintes
informacdes para cada servico: Descricao do servico, Conceito, Recomendacdes, Procedimento de
Execucao, Critério de Medicao e Local de Aplicacao.

O Memorial de Calculo devera ser entregue anexo ao Memorial Descritivo, citando os processos e

critérios adotados, referindo-se as normas técnicas e ao estabelecido nestas instrucoes. Detalhara todos

os calculos explicitamente, conforme solicitado.

8.10. ARelacdo de Materiais e Equipamentos devera ser apresentada anexa ao Memorial Descritivo. Os

materiais e equipamentos deverio ser agrupados de maneira clara e precisa, com os correspondentes

quantitativos e unidades de medicao.

8.11. Os projetos executivos devem, ainda, atender os seguintes requisitos:

8.11.1.0s projetos deverao ser executados com blocos que permitam a sua contagem com os
comandos do CAD.

8.11.2.0s memoriais de calculo de quantitativos deverdo ser apresentados em planilhas
eletrénicas (desbloqueadas) compativeis com as utilizadas pelo IFFar, atendendo a modelos
indicados pela IFFar.

8.11.3.0 Caderno de Encargos devera atender a NBR 12219 e devera ter no minimo as seguintes
informacdes para cada servico: Descricdo do servico, Conceito, Recomendacdes, Procedimento de
execucao, Critério de Medicao e Local de aplicacio.

8.11.4.Com base em preceitos de sustentabilidade nas obras e servicos publicos, todos os projetos
deverao ser desenvolvidos a luz do Artigo 4° e suas alineas da Instru¢do Normativa / SLTI / MPOG
n° 01, de 19 de janeiro de 2010.
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8.11.5.E obrigatdria e imprescindivel a declaracdo expressa do responsavel pelo projeto de que
foram atendidos os itens de sustentabilidade ambiental, conforme Instrucdo Normativa 01/2010-
MPOG, em especial no seu capitulo Il do artigo 4° e suas alineas.

8.11.6.Todos os projetos deverdo ser elaborados prevendo-se a interligacdo com a infraestrutura
existente, dando ainda condicoes para futuras expansoes.

8.11.7.0s documentos descritivos dos projetos, tais como: Memorial Descritivo, Caderno de
Especificacoes, Caderno de Encargos, Memorial de Calculo, Relacdo de Materiais e Equipamentos
e Orcamentos, deverao estar de acordo com as caracteristicas determinadas pelo IFFar.

8.12. Da responsabilidade técnica:

8.12.1.0 autor do projeto devera apresentar a anotacao ou registro de responsabilidade técnica
(ART) do todo e qualquer servico técnico realizado, relativo ao projeto de CFTV, projetos
executivos, laudos, memoriais e outros que se fizerem necessarios durante a execucao do objeto,
o qual devera constar referéncia especifica deste na planilha orcamentaria.

8.12.2.0 autor do orcamento devera apresentar declaracdo expressa quanto a compatibilidade
dos quantitativos e dos custos constantes da planilha orcamentaria como quantitativos do projeto
de engenharia e os custos do SINAPI.

8.12.3.A anotacio ou registro de responsabilidade técnica (ART) sera emitida para cada um dos
locais da prestacao dos servicos.

9. GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

9.1. A execucdo dos servicos sera iniciada com o recebimento de Ordem de Servico pela contratada.
9.2. A Gestao do Contrato sera realizada pelo IFFar Campus Santo Augusto.

9.3. Locais da prestacdo dos servicos:

Unidade IFFar Campus Santo Augusto
Endereco Rua Fabio Jodo Andolhe, n° 1.100, Bairro Floresta, Santo Augusto/RS, CEP n°
98.590-000
Unidade IFFar Campus Santo Angelo

Endereco R
RS 218, Km 5, Bairro Indubras, CEP 98806-700, Santo Angelo/RS
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Unidade IFFar Campus Uruguaiana

Endereco Rua Monteiro Lobato, 4442 - Bairro Cabo Luis Quevedo, Uruguaiana/RS CEP
97503-748

9.4. A execucdo dos servicos sera dividida em duas etapas.

9.4.1. A primeira etapa sera a visita técnica nos locais da prestacao dos servicos e equivalera a
primeira medicao;

9.4.2. A segunda etapa serd a execucao dos servicos e serd concluida com a comprovacao da
execucdo dos mesmos. A segunda etapa equivalera a segunda e ultima medicao.

9.5. O prazo sera contado em dias corridos.

9.6. O prazo para execucio da primeira etapa é de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do Termo
de Contrato.

9.7. O prazo para execucio da segunda etapa é de 60 (sessenta) dias a contar do término do prazo
para execucao da primeira etapa.

9.8. O prazo para andlise e revisiao dos projetos pela Contratante é de 10 (dez) dias;

9.9. O prazo para correcoes e adequacdes pela Contratada é de 10 (dez) dias;

9.10. O prazo para andlise e revisio final dos projetos pela Contratante é de 10 (dez) dias;
9.11. O prazo para corre¢des e adequacdes finais pela Contratada é de 10 (dez) dias;

9.12. O prazo para recebimento provisério pela Contratante é de 15 (quinze) dias;

9.13. O prazo para recebimento definitivo pela Contratante é de 30 (trinta) dias;

9.14. O prazo total da vigéncia do contrato sera de 160 (cento e sessenta) dias corridos.

9.15. O Cronograma de execucao dos servicos sera atualizado com as datas exatas no momento da
assinatura do Termo de Contrato.

10. DA PROPRIEDADE E ALTERAGAO DOS PROJETOS

10.1. Os direitos patrimoniais e outros deverdo ser cedidos, por documento préprio, pelo(s) autor(es)
dos projetos conforme art. 111 da Lei n°. 8.666/93, sendo que desde o inicio da contrata¢do os direitos
pertencem a contratante.

10.2. Havendo necessidade de alteracdo dos projetos contratados, a Administracdo podera optar por
contratar terceiro habilitado para proceder as alteracoes necessarias e/ou atualizar por conta prépria os
projetos. Entretanto, a administracdo ou o terceiro se responsabiliza pelas alteracées introduzidas,
eximindo o autor original de tal responsabilidade.
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10.3. Uma vez cedidos os direitos patrimoniais dos projetos ao IFFar, a instituicio podera replica-los de
acordo com sua conveniéncia, de forma parcial ou integral, sem que isso repercuta em 6nus financeiro a
instituicdo advindo de possiveis reivindicacées do(s) autor (es).

11. DAS REPETICOES DOS PROJETOS

11.1. Os projetos poderao ser utilizados em diversas localidades do IFFar no Estado do Rio Grande do
Sul.

11.2. O futuro contrato, autoriza tantas repeticdes quantas forem necessarias, podendo ser constituidas
coautorias com vistas as eventuais adaptacoes e peculiaridades locais, mediante entendimento com o
autor do projeto original.

11.3. Cada repeticao devera ser devidamente comunicada ao CREA para registro no acervo técnico.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacido dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

12.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

12.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

12.7. Realizar avaliacoes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

12.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas ap6s o recebimento
do servico e notificacbes expedidas;

12.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicido indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo
de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e
no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
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12.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

13. OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

13.5. Vedar a utilizacao, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcio de confianca no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

13.6. Quando nao for possivel a verificacido da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacio dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certidées que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

13.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

13.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

13.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacoes, em
condicbes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;
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13.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

13.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

13.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

13.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

13.15. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicoes de habilitacao e qualificacio exigidas na licitacao;

13.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei
n° 13.146, de 2015.

13.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

13.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca da Contratante;

13.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacio;

13.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VIl - F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
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13.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacoes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagoes;

13.22.2. Os direitos autorais da solucido, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sancoes civis e penais cabiveis.

13.23. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execucdo dos servicos.

13.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

13.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrarao
no érgao para a execucao do servico;

13.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicido dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes
relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

13.27. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

13.28. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacoes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.29. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.29.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucio CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacido correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

13.29.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acuUstico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucio CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata;

13.29.3. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que

Alameda Santiago do Chile, 195 - Nossa Sra. das Dores - CEP 97050-685 - Santa Maria - Rio Grande do Sul. Telefone:
(55) 3218-9800
Paginal 17
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Basico — Obra e Servigo de Engenharia (ndo comum)
Atualizagdo: Setembro/2021



MINISTERIO DA EDUCAGAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
REITORIA

existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

13.30. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucao do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e
os gerentes das areas que executarao os servicos contratados.

13.31. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucao do contrato, quando se tratar da
subcontratacio prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

13.32. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extincao da
subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou
ademonstrar ainviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execucao da parcela
originalmente subcontratada.

13.33. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacao.

13.34. Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos referentes as visitas técnicas que se
fizerem necessarias nos locais de prestacdo dos servicos, bem como pelas despesas de digitalizacdo de
projetos ja existentes e coleta de informacdes.

14. DA SUBCONTRATAGAO

14.1. E vedada a sub-rogacdo do objeto contratado;

15. ALTERACAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacido
original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucido do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.
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16.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacido necessaria para o acompanhamento e

controle da execucdo dos servicos e do contrato.

16.3. A verificacdo da adequacio da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

16.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.5. Orepresentante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°
e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.6. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancoes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucado contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Gnico
servidor do Campus, com a possibilidade de serem assessorados pela Coordenacido de Engenharia e
Arquitetura da Reitoria, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acoes
relacionadas a Gestao do Contrato.

16.8. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracio, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

16.9. Ofiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucio do objeto
ou, se for o caso, a avaliacao de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.10. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

16.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.12. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo
a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatério.

16.13. Ofiscal técnico podera realizar avaliacio diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.
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16.14. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

16.15. Afiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do Recebimento da Etapa dos servigos, nos
termos abaixo.

17.1.1.Ao final de cada etapa da execucdo contratual, a Contratada apresentara a documentacao
comprobatoria, que couber, dos servicos executados (Certificado de aprovacdo na 1% ETAPA;
projetos finais na 2* ETAPA, ou toda documentacéo), para cada caso, no periodo.

17.1.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, estiverem executados em sua totalidade.

17.1.3. Sob nenhuma hipétese sera permitida o faturamento parcial de qualquer uma das etapas.

17.2. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizacdo, no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, apds a entrega da documentacao a seguir relacionada, da seguinte forma:

17.2.1.A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar se a documentacao enviada corresponde ao final da ETAPA.

17.2.2.Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacées da execucao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacido dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.3.A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucio
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicido de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério.

17.2.4.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

17.2.5.A aprovacado da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.
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17.2.6.Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.2.7.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.2.8.Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia
do esgotamento do prazo.

17.2.9.No ato da entrega dos projetos finais deverao constar:

17.2.9.1. Pasta com o projeto assinado, e carimbado, quando for o caso contendo
plantas, anexo, laudos, ART'’s e demais documentos referentes ao projeto;

17.2.9.2. Projetos executivos em 2 (duas) vias plotadas e assinadas para abertura de
novo processo licitatério referente a execucdo dos servicos;

17.2.9.3. Midia digital contendo arquivos de projetos em *.DWG e *.PLT;

17.2.9.4. Midia digital contendo arquivos de planilhas em *.XLS;

17.2.9.5. Midia digital contendo arquivos de configuracido de penas para plotagem;
17.2.9.6. ARTSs, referentes aos projetos e orcamento, devidamente pagas;
17.2.9.7. Planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiros, Resumo, Declaracdo

SINAPI, BDI e comprovantes de pesquisas de mercado, impressos e assinados.

17.2.9.8. Memoriais descritivos impressos e assinados em 2 (duas) vias;
17.2.9.9. Salienta-se que é uma pasta para cada um dos locais de prestacdo dos
servicos.

17.3. No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucio dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.3.1.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacio apresentada pela fiscalizacdo e,
caso hajairregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

17.3.2.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

17.3.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo, a qual devera ser realizada no prazo maximo de 5 (cinco) dias
corridos.
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17.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposices legais em vigor (Lei n°® 10.406, de
2002).

17.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes  constantes  neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do ateste da
Nota Fiscal/Fatura.

18.1.1.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentacio da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

18.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme
este Projeto Basico.

18.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou 8 documentacdo mencionada no art.
29 da Lein® 8.666, de 1993.

18.3.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacido de irregularidade do fornecedor contratado,
deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de
abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.4.1.0 prazo de validade;

18.4.2.a data da emissao;

18.4.3.0s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

18.4.4.0 periodo de prestacdo dos servicos;

18.4.5.0 valor a pagar; e

18.4.6.eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.

18.5. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
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hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovacao da regularizacdo da situacio, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

18.6.1.n30 produziu os resultados acordados;

18.6.2.deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima
exigida;

18.6.3.deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

18.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

18.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital.

18.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacio de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

18.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito
do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.11. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisido
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

18.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nio regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Sera rescindido o contrato em
execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.
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18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencio tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

18.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacido da seguinte férmula:

EM =[x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438

I =(TX) = 7365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE

19.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao
das propostas.

19.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano contado a partir da data limite para a
apresentacdo da proposta, aplicando-se o indice Nacional de Custo da Construcao Civil - INCC - Médio,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, aplicando-se a
seguinte férmula:

=l 1) PR=R+V
Io

Onde:

PR = Valor reajustado da parcela

R = Valor de Reajuste procurado

V = Valor da proposta inicial;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

lo = indice relativo ao més da proposta.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
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correspondente tio logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memodria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

19.5. Nas aferigoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

19.7. Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUCAO

20.1. O adjudicatario prestara garantia de execucio do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666,
de 1993, com validade durante a execucao do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

20.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancéria.

20.2.1.A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

20.2.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispéem
os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.3. Avalidade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

20.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.4.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacoes nele previstas;

20.4.2.prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

20.4.3.multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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20.4.4.0brigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

20.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

20.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

20.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

20.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Coédigo Civil.

20.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

20.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacio, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30. (trinta) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

20.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.12. Sera considerada extinta a garantia:

20.12.1. com a devolucado da apédlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracido da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

20.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos
da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n. 05/2017.

20.13. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

20.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e Lei n°® 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:
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21.1.1.inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

21.1.2.ensejar o retardamento da execucio do objeto;
21.1.3.falhar ou fraudar na execucao do contrato;
21.1.4.comportar-se de modo inidéneo; ou
21.1.5.cometer fraude fiscal.

21.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sancoes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacoes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

21.2.2. Multa de:

21.2.2.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia sobre o valor total do contrato em
caso de atraso na execucdo dos servicos de acordo com o cronograma previsto no item
GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucao com atraso,
poderd ocorrer a nido-aceitacio do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

21.2.2.2. 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao
parcial da obrigacido assumida;

21.2.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
inexecucao total da obrigacdo assumida;

21.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 3 e 4, abaixo; e

21.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

21.2.3.As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

21.2.4.Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;
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21.2.5.Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. As sanc0Oes previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.3 e 21.2.4 poderao ser aplicadas 3 CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo com as Tabelas 3

e4.
Tabela 3
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor da etapa em que se encontra o contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor da etapa em que se encontra o contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor da etapa em que se encontra o contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor da etapa em que se encontra o contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor da etapa em que se encontra o contrato
Tabela 4
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou
2 caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacido para executar os 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
s Cumprir determinacao formal ou instrucdo complementar 02
do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia;
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Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servico, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;

8 Indicar e manter durante a execucao do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;

Participar das reunides convocadas pela gestao do
contrato;

10 Apresentar anteprojeto do PPCI no prazo de 30 (trinta) dias )
da ordem de servico; por dia de atraso;

1 Protocolar analise no CBMRS em 20 (vinte) dias da 3
aprovacao por parte da contratante; por dia de atraso;

12 Protocolar reanalise no CBMRS no prazo de 10 (dez) dias a s
contar da data e emissio da Notificacdo de Correcao

13 Apresentar os protocolos e chaves de acesso do SISBOM a )
fiscalizacdo no prazo contratado

Apresentar projeto executivo completo para conferéncia
14 no prazo de 40 dias da emissao do Certificado de 5
Aprovacao do PPCI

Apresentar projeto executivo finalizado e impresso no
15 prazo de 20 (vinte) dias ap6s a aprovacao por parte da 5
fiscalizacdo

16 Apresentar anteprojeto do PSPCI no prazo de 15 (quinze) 9
dias da ordem de servico

17 Entregar as pastas com PSPCl impressos no prazo de 10 9
(dez) dias a partir da aprovacio da fiscalizacio

Protocolar, no SISBOM, o PSPCIs no prazo e 5 (cinco) dias
18 apos a declaracio da contratante sobre a finalizacio da 5
instalacdo das medidas de seguranca

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
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21.5.1.tenham sofrido condenacio definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2.tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacio;

21.5.3.demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

21.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

21.7. Aapuracao e o julgamento das demais infragées administrativas ndo consideradas como ato lesivo
a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.8. O processamento do PAR n3o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

21.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado
o principio da proporcionalidade.

21.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

21.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

21.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22, CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR.

22.1. Os critérios de qualificacio econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.

22.2. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:
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22.2.1.Registro ou inscricio da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia) conforme as areas de atuacio previstas no Projeto Basico, em plena
validade;

22.2.2.No caso de a empresa licitante nao ser registrada ou inscrita no CREA do Estado do Rio
Grande do Sul, devera ser providenciado o respectivo visto deste érgao regional por ocasido da
assinatura do contrato;

22.3. As exigéncias de habilitacio juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

2.1. Os critérios de aceitabilidade de precos serio:

2.1.1. Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracao, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

2.2 O critério de julgamento da proposta é o menor preco.
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As regras de desempate entre propostas sao discriminadas no edital.

Santo Augusto/RS, 20 de outubro de 2022.

Equipe de Planejamento

N° | Nome completo SIAPE Unidade

1 Lebnidas Luiz Rubiano de Assuncio 1916294 Campus Santo Augusto
2 Marciano Percincula 1729575 Campus Santo Augusto
3 Giovani Felipe Jahn 1796145 Campus Santo Augusto
4 Fabiola Foderati Machado 2268561 Reitoria

5 Pablo Brauner Viegas/Requisitante 2132145 Campus Uruguaiana
6 Mauricio Sanchotene Dalla Vecchia 2277873 Campus Uruguaiana
7 Rodrigo Thomas / Requisitante 2137261 Campus Santo Angelo
8 Tiago Benetti 1899754 Campus Santo Angelo

Declaro estar ciente e de acordo com o Projeto Basico.

Santo Augusto/RS, 19 de outubro de 2022.

ADILSON RIBEIRO PAZ STAMBERG (1760059 - DOCENTE)

Diretor Geral - Campus Santo Angelo

JHONATHAN ALBERTO DOS SANTOS SILVEIRA (1128126 - DOCENTE)
Diretor Geral - Campus Uruguaiana

MARCIA FINK (1846520 - DOCENTE)
Diretora Geral - Santo Augusto
IFFar Campus Santo Augusto
Assinatura da autoridade competente
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E

Emitido em 19/10/2022

PROJETO N° 276/2022 - CL CSA (11.01.07.02.05.03)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 16:43)
FABIOLA FODERATI MACHADO
ARQUITETO E URBANISTA
CEA (11.01.01.44.21.01.03)

Matricula: 2268561

(Assinado digitalmente em 21/10/2022 13:58)
LEONIDAS LUIZ RUBIANO DE ASSUNCAO
COORDENADOR - TITULAR
CLCSA (11.01.07.02.05.03)

Matricula: 1916294

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 17:40 )
MAURICIO SANCHOTENE DALLA VECCHIA
COORDENADOR - TITULAR
CAPD URUG (11.01.15.01.07)

Matricula: 2277873

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 16:23)
PABLO BRAUNER VIEGAS
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO
CAPD URUG (11.01.15.01.07)
Matricula: 2132145

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 16:36 )
TIAGO BENETTI
DIRETOR- TITULAR
DADSAN (11.01.08.02.03)
Matricula: 1899754

(Assinado digitalmente em 20/10/2022 08:01 )
GIOVANI FELIPE JAHN
COORDENADOR - TITULAR
CTISA (11.01.07.02.08.03)

Matricula: 1796145

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 16:38 )
MARCIA FINK
DIRETOR- TITULAR
GDGSA (11.01.07.02)
Matricula: 1846520

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 16:24 )
MIRIAN ROSANI CRIVELARO KOVHAUTT
PRO-REITOR(A) - TITULAR
PROAD (11.01.01.44.21)

Matricula: 3107587

(Assinado digitalmente em 20/10/2022 10:35)
RODRIGO THOMAS
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAQO
CTISAN (11.01.08.02.06.02)
Matricula: 2137261
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ndmero: 276, ano: 2022, tipo: PROJETO, data de emissdo: 19/10/2022 e o cédigo de verificagdo: 73a95cfd12
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