

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO

Razão Social	Mateus da Cruz dias ME
CNPJ Nº	18.118.803/0001-00
Endereço	Rua Ubiratan Telesca Filgueiras 580 - Triângulo - Canguçu/RS
Responsável Legal	Mateus da Cruz dias
RG	8084762403
CPF	995.806.240-20
Telefone para contato	(53)981429834 (53)984691716
Licitação	Tomada de Preço nº 01/2019
Processo nº	26420.000767/2019-08
Objeto	Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Jaguarí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos

Item nº	Descrição	Área Total	R\$ Unitário	R\$ Total
1	Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Prédio de Ensino. (Área: 1.190,06m² - 02 pavimentos).- Predio H (Administrativo), Refeitório, Moradia estudantil 1 (antiga), Moradia estudantil 2 (nova) e Sala de Convivência. (Área: 2.253,65m² - 01 pavimento).- Destilaria, Caldeira e Agroindústria (Área: 439,75m² - 01 pavimento).	3.883,46	R\$ 4,70	R\$ 18.252,26

CARIMBO E ASSINATURA

18.118.803/0001-00

Mateus da Cruz Dias ME
R. Ubiratan Telesca Filgueiras
CEP. 96600-000 Canguçu/RS

MATEUS DA CRUZ
Assinado de forma digital
por MATEUS DA CRUZ
DIAS:9958062402
Dias:2020.07.27
09:56:44 -03'00'

Canguçu/RS

27/07/2020



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Razão Social	Mateus da Cruz Dias ME
CNPJ nº	18.118.803/0001-00
Endereço	Rua Ubiratã Telesca Figueiras 580 - Triângulo - Canguçu/RS
Responsável Legal	Mateus da Cruz dias
RG	8084762403
CPF	995.806.240-20
Telefone para contato	(53)981429834 (53)984691716
Licitação	Tomada de Preço nº 01/2019
Processo nº	26420.000767/2019-08
Objeto	Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Jaguari, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos

Item nº	Descrição	Área Total	R\$ Unitário	R\$ Total
1	Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Prédio de Ensino. (Área: 1.190,06m² - 02 pavimentos).- Predio H (Administrativo), Refeitório, Moradia estudantil 1 (antiga), Moradia estudantil 2 (nova) e Sala de Convivência. (Área: 2.253,65m² - 01 pavimento).- Destilaria, Caldeira e Agroindústria (Área: 439,75m² - 01 pavimento).	3.883,46	R\$ 4,70	R\$ 18.252,26

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS

18.118.803/0001-00
Mateus da Cruz Dias ME
 R. Ubiratã Telesca Figueiras
 CEP. 96600-000 canguçu/RS


 Assinado de forma digital por
 MATEUS DA CRUZ
 DIAS:99580624020
 Dados: 2020.07.27 10:02:56 -03'00'
 CARIMBO E ASSINATURA

Canguçu - RS 27/07/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Razão Social	Mateus da Cruz Dias ME
CNPJ Nº	18.118.803/0001-00
Endereço	Ubiratan Telesca Filgueiras 580 - Triângulo - Canguçu/RS
Responsável Legal	Mateu da Cruz Dias
RG	8084762403
CPF	995.806.240-20
Telefone para contato	(53)981429834 (53)984691716
Licitação	Tomada de Preço nº 01/2019
Processo nº	26420.000767/2019-08
Objeto	Contratação de serviços de engenharia especializados para elaboração e aprovação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, com a emissão do Certificado de Aprovação pelo Corpo de Bombeiros, e respectivo Projeto Executivo Completo, das edificações existentes do Campus Jaguari, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos

Item nº	Descrição	Área por Local m²	R\$ p/m²	R\$ Total	Percentual de pagamento	Valor da Medição			
							1ª Etapa - Elaboração do PPCI		
1	Elaboração do PPCI e do Projeto Executivo do PPCI (forma completa): - Prédio de Ensino. (Área: 1.190,06m² - 02 pavimentos); - Prédio H (Administrativo). Refeitório, Moradia estudantil 1 (antiga), Moradia estudantil 2 (nova) e Sala de Convivência. (Área: 2.253,65m² - 01 pavimento); - Destilaria, Caldeira e Agroindústria (Área: 439,75m² - 01 pavimento).	3.883,46	R\$ 4,70	R\$ 18.252,26	30%	R\$ 5.475,68	Etapas		
							Responsável		
							Prazo para conclusão (em dias)		
							Elaboração do PPCI.		
							Contratada		
							Contratante		
							Correções e Adequações.		
							Contratada		
							Analise e aprovação do PPCI pelo CBMRS		
							Contratada		
					70%	R\$ 12.776,58	Correções e Adequações.		
							Contratada		
							Contratante		
							Revisão e Análise.		
							Contratada		
							Correções e Adequações.		
							Contratada		
							Prazo de execução 2ª etapa		
							Contratada		
							Prazo total (1ª+2ª etapas)		

2ª Etapa - Elaboração do Projeto Executivo

Etapas	Responsável	Prazo para conclusão (em dias)
Elaboração do Projeto Executivo.	Contratada	60
Revisão e Análise.	Contratante	20
Correções e Adequações.	Contratada	20
Prazo de execução 2ª etapa		100
Prazo total (1ª+2ª etapas)		320

Canguçu-RS

27/07/2020

18.118.803/0001-00
Mateus da Cruz Dias ME
R. Ubiratan Telesca Filgueiras
CEP: 96600-000 Canguçu/RS

MATEUS DA CRUZ
 por MATEUS DA CRUZ
 DIAS:9958062402
 DIAS:9958062402
 Dados: 2020/07/27
 09:56:12 -03'00'