



PLANTA BAIXA DEMOLIÇÃO PISO  
ESCALA: 1/150




PLANTA BAIXA DE EXECUÇÃO DO FORRO  
ESCALA: 1/150



PLANTA BAIXA REMOÇÃO GESSO  
ESCALA: 1/150

#### LEGENDAS FORRO:

<input type="checkbox"/> REVESTIMENTO TETO
1 REVESTIMENTO TETO – MASSA FINA E PINTURA (EXISTENTE)
2 FORRO MINERAL 125x62,5cm
3 FORRO EM GESSO – REFAZER
• CAMARA FRIA – REVESTIMENTO TÉRMICO (EXISTENTE)



<b>PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	
<b>COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>	
Rua Esmaraldo, 430 - Faixa Nova - Caxobi - CEP 97110-767 - Santa Maria - Rio Grande do Sul.	
Telefone: (55) 3226-6650	
<b>OBRA:</b>	<b>REFEITÓRIO</b>
<b>LOCAL:</b>	<b>IF FARROUPILHA - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS</b>
<b>PROJETO:</b>	<b>PROJETO ARQUITETÔNICO</b>
<b>CONTEÚDO:</b>	<b>DEMOLIÇÃO PISO, GESSO E EXECUÇÃO FORRO</b>
<b>PROPRIETÁRIO:</b>	<b>INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA</b>
<b>RESPONSÁVEL:</b>	<b>ENG. CIVIL JOÃO MANOEL MÁXIMO DE CAMARGO CREA RS 039139</b>
<b>DATA:</b>	<b>Julho/2018</b>
<b>DESENHO:</b>	<b>João</b>
<b>PRANCHA:</b>	<b>ARQ 04/12</b>

**OBSERVAÇÕES:**

- AS CÂMARAS FRÍAS JÁ ESTÃO EXECUTADAS E INSTALADAS;
- AS ESQUADRIAS EXTERNAS QUE NÃO CONSTAM NOS DETALHAMENTOS DESTE PROJETO É PORQUE JÁ ESTÃO EXECUTADAS;
- OS PISOS DOS SANITÁRIOS, CIRCULAÇÃO E DEMAIS PISOS QUE NÃO CONSTAM NA PLANTA DE DEMOLIÇÃO DE PISOS DEVERÃO SER MANTIDOS OS INSTALADOS NA OBRA;
- OS REVESTIMENTOS DE AZULEJOS NA COZINHA E SANITÁRIOS JÁ ESTÃO INSTALADOS, E CASO SEJAM DANIFICADOS NO DECORRER DA OBRA DEVERÃO SER INSTALADOS NOVOS;
- AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ESTÃO PARCIALMENTE EXECUTADAS E DEVERÃO SER VISTORIZADAS PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, ACOMPANHADO PELA FISCALIZAÇÃO, A FIM DE COMPROVAR A SITUAÇÃO E ESTANQUEIDADE DAS INSTALAÇÕES.