
DETALHAMENTO DO CÁLCULO DO BDI

Para a execução de obras utiliza-se:

AC Administração Central 4,00%

S Seguro 0,40%

R Risco e Imprevistos 1,27%

G Garantia 0,40%

DF Despesas Financeiras 1,23%

L Lucro bruto 7,40%

I Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) 8,65%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB 0,00%

ISS 5,00%

EXECUÇÃO DE OBRAS

BDI Calculado 26,24%
BDI Adotado 25,00%

Para instalações de equipamentos com BDI diferenciado utiliza-se:

AC Administração Central 5,20%

S Seguro 0,24%

R Risco e Imprevistos 0,43%

G Garantia 0,21%

DF Despesas Financeiras 1,00%

L Lucro bruto 4,10%

I Tributos incidentes sobre o preço de venda (I) 3,65%

PIS 0,65%

Cofins 3,00%

CPRB

ISS

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

BDI Calculado 15,76%
BDI Adotado 16,00%

JÚLIO DE CASTILHOS,  13 DE AGOSTO DE 2018

Fonte: Orientações Para Elaboração De Planilhas Orçamentárias De Obras Públicas, Tribunal de Contas 
da União, 2014. Página 91. 
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